**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**
**Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031**
http:// www.rsu.banyumas.go.id, E-mail info@RSU Banyumas.go.id

# KERANGKA ACUAN KERJA

# (KAK)

| | |
|---|---|
| **OPD** | **: RSUD BANYUMAS** |
| **NAMA KEGIATAN** | **: PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA RUMAH SAKIT** |
| **SUB KEGIATAN** | **: PEMELIHARAAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG (PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH DOMESTIK)** |
| **TAHUN** | **: 2024** |
| **PAGU ANGGARAN** | **: RP. 269.426.000,-** |

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**
**Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031**
http:// www.rsu.banyumas.go.id, E-mail info@RSU Banyumas.go.id

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit**
**Sub-sub Kegiatan : Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung**
**(PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPS LIMBAH DOMESTIK)**
**Lokasi : RSUD Banyumas**
**Sumber Dana : Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**
**Tahun Anggaran : 2024**

## 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pengelolaan limbah domestik di lingkungan rumah sakit, diperlukan keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah domestik yang sesuai standar. Saat ini, bangunan TPS limbah domestik yang telah ada harus direlokasi karena lokasi eksisting terdampak pembangunan Gedung Instalasi Maternal Perinatal (IMP) Tahap 1.

Oleh karena itu, direncanakan pembangunan bangunan TPS limbah domestik baru pada lokasi yang lebih representatif, yaitu di area yang berdekatan dengan Instalasi Pengolahan Limbah (IPSL). Pembangunan ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan limbah domestik, mempermudah proses pengangkutan maupun pengolahan limbah, serta menjaga standar kebersihan dan kelestarian lingkungan di area rumah sakit.

## 2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud

Pekerjaan pembangunan TPS limbah domestik ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana penampungan sementara limbah domestik yang memenuhi standar teknis serta mendukung operasional pengelolaan limbah di rumah sakit.

b. Tujuan

- Menyediakan bangunan TPS limbah domestik yang representatif dan sesuai ketentuan.
- Mendukung efektivitas sistem pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah domestik menuju IPSL.
- Menunjang keberlangsungan program rumah sakit dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

c. Sasaran/target :

- Berlokasi strategis dekat dengan Instalasi Pengolahan Limbah (IPSL).
- Memiliki fasilitas sesuai standar teknis bangunan TPS limbah domestik.

- Dapat digunakan secara optimal untuk mendukung sistem pengelolaan limbah domestik rumah sakit.

## 3. RUANG LINGKUP SERTA LOKASI PEKERJAAN

| | | |
|---|---|---|
| Kode RUP | : | 44219600 |
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit |
| Sub-sub Kegiatan | : | Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pekerjaan Pembangunan TPS Limbah Domestik) |
| Nama Pekerjaan | : | Pekerjaan Pembangunan TPS Limbah Domestik |
| Uraian Singkat Pekerjaan | : | Pekerjaan ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding pasangan, pekerjaan plesteran, pekerjaan beton, pekerjaan penutup lantai dan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan sanitasi, pekerjaan rangka dan penutup atap, pekerjaan pengecatan, pekerjaan listrik dan pekerjaan lain – lain. |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kecamatan Banyumas |
| Nama OPD | : | RSUD Banyumas Kab. Banyumas |
| Alamat Instansi | : | Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas |
| Nama Pengguna Anggaran | : | dr. Dani Esti Novia |
| NIP Pengguna Anggaran | : | 19701113 200212 2 006 |
| Nama PPK | : | Slamet Setiadi, S. Kep., Ns., M. M. |
| NIP PPK | : | 197101221990031003 |
| Jabatan PPK | : | Wakil Direktur Umum RSUD Banyumas |

## 4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak penandatangan kontrak.

## 5. SUMBER PENDANAAN

| | | |
|---|---|---|
| Sumber Dana | : | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 |
| Nomor DPA/DIPA/DPPA | : | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.02.02.001.1.2.1.2.10.01.01.5.2 dan kode rekening 5.2.03.99.99.9999.01.02 |
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit |
| Sub-sub Kegiatan | : | Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pekerjaan Pembangunan TPS Limbah Domestik) |
| Pagu Anggaran | : | Rp. 269.426.000,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*) |
| Nilai Total HPS | : | Rp. 269.426.000,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*) |

## 6. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Spesifikasi bahan bangunan konstruksi menggunakan bahan bangunan yang sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri serta semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia. Apabila dianggap perlu dalam rangka menjaga kualitas hasil konstruksi maka dapat menyebutkan merek dan tipe pada bahan yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan.

2. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan
   Untuk mendukung dan memaksimalkan proses renovasi penyedia harus menyediakan peralatan konstruksi dan peralatan bangunan yang sesuai dengan spesifikasi.
3. Spesifikasi proses/kegiatan
   Untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan yang baik, maka setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan sistem perlindungan terhadap pekerja.

## 7. PERSAYARATAN KUALIFIKASI

a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Gedung (BG), Sub bidang klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008), Kualifikasi Kecil dan Non Kecil (Subkualifikasi : K1 / K2 / K3)
b. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan

## 8. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan dan dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi oleh tim pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

## 9. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama : 15 (Lima belas) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Banyumas, 18 Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



Slamet Setiadi, S. Kep., Ns., M. M.
NIP. 197101221990031003